

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

๑. ชื่อ โครงการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ MIS/EIS ระยะที่ ๓
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๐๐๐.๐๐๐.- บาท (สองล้านบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔
เป็นเงิน ๒,๐๔๐,๓๗๕.๐๐ บาท (สองล้านสี่หมื่นสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)
๕. ค่า Hardware - บาท
๖. ค่า Software-..... บาท
๗. ค่าพัฒนาระบบ ๒,๐๒๒,๐๗๕.๐๐ บาท (สองล้านสองหมื่นสองพันเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)
๘. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ๑๘,๓๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)
๙. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)

๙.๑. รศ. ประดนเดช นิละคุปต์

ลงนาม..... *Pradon Nilakut*

๙.๒. รศ.ดร. อานนท์ รุ่งสว่าง

ลงนาม..... *Asanot Rungsawang*

๙.๓. ผศ.ดร. อัครพงศ์ พัทธรุ่งเรือง

ลงนาม..... *Asakong Pathrueang*

๙.๔. นางศศิธร พูนเพิ่มสิริ

ลงนาม..... *Sasithorn Poonpemsiri*

๑๐. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑๐.๑ การจ้างที่ปรึกษา ของกระทรวงการคลัง โดยคำนวณ จากอัตราเงินเดือนพื้นฐานคุณด้วยตัวคุณ